

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  
Telepon (0251) 8622642 Pes. 154/157, Fax. (0251) 8622713**

**BERITA ACARA  
RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN PEKERJAAN**

Nomor : 03/I3.24.4/PanPB/BAPP-Bandwidth/2009  
Tanggal : 1 April 2009  
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth 150 Mbps  
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas ICT Perguruan Tinggi melalui Peningkatan Kapasitas Bandwidth Internet  
Kode Sub Kegiatan : 2625.4312.522119  
Lampiran : Uraian perubahan

Pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu sembilan, bertempat Ruang Sidang Sekretariat PPK Gedung Andi Hakim Nasoetion Lt. 1, Kampus IPB Darmaga Bogor, dimulai pukul 10.15 WIB, berdasarkan pengumuman pelelangan nomor: 03/I3.24.4/PanPB/PU\_Bandwidth/2009, tanggal 27 Maret 2009 Panitia mengadakan Rapat Penjelasan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth 150 Mbps, kegiatan DIPA IPB Tahun 2009, dengan uraian sebagai berikut:

**A. Rapat dipimpin oleh : Ir. Heri Purwanto**

Jabatan : Ketua Panitia

**a. Panitia yang hadir :**

1. Susanto Yudharianto
2. Ety Sariwati, ST
3. Sumarna Djajadiredja
4. Ismail

b. Perusahaan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dan yang menghadiri / mengikuti rapat penjelasan pekerjaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan (daftar hadir terlampir).

**B. Pokok-pokok penjelasan :**

1. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)
2. Lembar Data Pengadaan (LDP)
3. Penjelasan Teknis
4. Penjelasan Spesifikasi Barang/Jasa
5. Form Kualifikasi

**C. Hasil rapat penjelasan pekerjaan, perubahan dan penambahannya secara rinci sebagaimana dalam lampiran berita acara ini.**

**D. Rapat penjelasan pekerjaan ditutup pada pukul 13.00 WIB.**



**Lampiran : Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth 150 Mbps**  
**Nomor : 03/I3.24.4/PanPB/BAPP-Bandwidth/2009, tanggal 1 April 2009**

**BAB I**  
**Pengumuman Pengadaan**  
Kolom Kegiatan point 10:

Perubahan :

Tulisan :

“ ... bagi 3 (tiga) perusahaan yang menawarkan harga terendah”  
di ganti dengan tulisan :

“...bagi minimal 3 (tiga) perusahaan dengan nilai merit point tertinggi”

**BAB II**  
**Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)**

**A. UMUM**

1. Lingkup Pekerjaan
  - 1.1. Tetap/Jelas
  - 1.2. Tetap/Jelas
  - 1.3. Tetap/Jelas
2. Sumber Dana
  - 2.1. Tetap/Jelas
3. Persyaratan Peserta Pengadaan
  - 3.1. Tetap/Jelas

- a. Tetap/Jelas
- b. Tetap/Jelas
- c. Tetap/Jelas
- d. Tetap/Jelas
- e. Tetap/Jelas
- f. Tetap/Jelas
- g. Tetap/Jelas
- h. Tetap/Jelas
- i. Tetap/Jelas : Dibuat Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar di Instansi Lain
- j. Tetap/Jelas
- 4. Biaya Untuk Penawaran
  - 4.1. Tetap/Jelas
- 5. Isi Dokumen Pengadaan
  - 5.1. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
  - 5.2. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
  - 5.3. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
    - e. Tetap/Jelas
- 6. Penjelasan Dokumen Pengadaan
  - 6.1. Tetap/Jelas
  - 6.2. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
    - e. Tetap/Jelas
    - f. Tetap/Jelas
    - g. Tetap/Jelas
    - h. Tetap/Jelas
  - 6.3. Tetap/Jelas
  - 6.4. Tetap/Jelas

## **B. PENYIAPAN PENAWARAN**

- 7. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
  - 7.1. Tetap/Jelas
- 8. Bahasa Penawaran
  - 8.1. Tetap/Jelas
  - 8.2. Tetap/Jelas
  - 8.3. Tetap/Jelas
- 9. Dokumen Penawaran
  - 9.1. Tetap/Jelas

- a. Tetap/Jelas
- 1) Tetap/Jelas
- 2) Tetap/Jelas
- 3) Tetap/Jelas
- 4) Tetap/Jelas : Nilai Jaminan Penawaran sebesar Rp. 67.000.000,-
- b. Tetap/Jelas
- 1) Tetap/Jelas
- 2) Tetap/Jelas
- a) Tetap/Jelas
- b) Tetap/Jelas
- c) Tetap/Jelas
- d) Tetap/Jelas
- d) Tetap/Jelas
- (1) Tetap/Jelas
- (2) Tetap/Jelas
- (3) Tetap/Jelas
- (4) Tetap/Jelas
- (5) Tetap/Jelas
- (6) Tetap/Jelas
- (7) Tetap/Jelas
- (8) Tetap/Jelas
- (9) Tetap/Jelas
- (10) Tetap/Jelas
- (11) Tetap/Jelas
- 3) Perubahan : tulisan “dengan jangka waktu berlakunya minimal 2 (dua) bulan sejak tanggal penawaran” dihapus
- 4) Tetap/Jelas
- a) Tetap/Jelas
- b) Tetap/Jelas
- c) Tetap/Jelas
- d) Tetap/Jelas
- e) Tetap/Jelas
- f) Tetap/Jelas : Pajak untuk bulan Desember 2008, Januari 2009, dan Februari 2009
- 5) Tetap/Jelas
- 10. Harga Penawaran
- 10.1. Tetap/Jelas
- 10.2. Tetap/Jelas
- 10.3. Tetap/Jelas
- 10.4. Tetap/Jelas
- 10.5. Tetap/Jelas
- 11. Mata Uang Penawaran
- 11.1. Tetap/Jelas
- 12. Masa Berlaku Penawaran
- 12.1. Tetap/Jelas
- 12.2. Tetap/Jelas
- 12.3. Tetap/Jelas
- a. Tetap/Jelas
- b. Tetap/Jelas
- 12.4. Tetap/Jelas
- 13. Bentuk Penawaran

- 13.1. Tetap/Jelas
- 13.2. Tetap/Jelas

### **C. PEMASUKAN PENAWARAN**

#### 14. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

14.1. Tetap/Jelas

14.2. Perubahan :

Pada sampul luar ditulis :

Kepada Yth.

Panitia PengadaanBarang/Jasa IPB

Ruang Sekretariat PPK

Gedung Andi Hakim Nasoetion Lt. 1

Kampus IPB Darmaga Bogor

14.3. Tetap/Jelas

#### 15. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

15.1. Perubahan :

Hari/tanggal berubah menjadi :

Hari Rabu, tanggal 8 April 2009

15.2. Tetap/Jelas

#### 16. Penawaran Terlambat

16.1. Tetap/Jelas

### **E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**

#### 17. Pembukaan Penawaran

17.1. Perubahan : Hari/tanggal berubah menjadi :

Hari Rabu, tanggal 8 April 2009

17.2. Tetap/Jelas

17.3. Tetap/Jelas

17.3. Tetap/Jelas

17.4. Tetap/Jelas

17.5. Tetap/Jelas

17.6. Tetap/Jelas

17.7. Tetap/Jelas

#### 18. Kerahasiaan Proses

18.1. Tetap/Jelas

18.2. Tetap/Jelas

18.3. Tetap/Jelas

#### 19. Klarifikasi dan Konfirmasi Dokumen Penawaran

19.1. Tetap/Jelas

19.2. Tetap/Jelas

#### 20. Koreksi Aritmatik

20.1. Tetap/Jelas

20.2. Tetap/Jelas

(a) Tetap/Jelas

(b) Tetap/Jelas

(c) Tetap/Jelas

20.3. Tetap/Jelas

- 20.4. Tetap/Jelas
- 21. Evaluasi Penawaran
- 21.1. Tetap/Jelas
- 21.2. Tetap/Jelas
- a. Tetap/Jelas
- b. Perubahan pada rumus :
- c. Perubahan :

Kriteria Penilaian :

**No. Kriteria Skor Penghitungan Skor**

- 2. Perizinan dari Ditjen POSTEL: Lisensi NAP/ISP dan Lisensi JARTUP/JARTATUP  
Tetap Harus menunjukkan 2 dokumen (copy): Perizinan dari Ditjen POSTEL berupa Lisensi NAP atau ISP dan Lisensi JARTATUP
  
- 7. Tetap Tetap Link International: Jaminan koneksi hingga gateway internasional dengan CIR 1:1 Link Domestik: Jaminan koneksi hingga gateway IX dengan CIR: 1:1
  
- 9. Tetap Tetap Ketersediaan kompensasi (restitusi) untuk gangguan kepada pelanggan. Perhitungan RESTITUSI minimal:
  
- 10. Tetap Tetap Lama instalasi maksimum 14 (empat belas hari kalender, dengan syarat tanggal 1 Mei 2009 koneksi sudah harus berjalan dan tanggal 15 Mei 2009 harus sudah menggunakan koneksi FO.
- 21.3. Tetap/Jelas
- 21.4. Tetap/Jelas
- 21.5. Tetap/Jelas

**F. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN**

- 22. Kriteria Pemenang
- 22.1. Tetap/Jelas
- 22.2. Tetap/Jelas
- 23. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
- 23.1. Tetap/Jelas
- 23.2. Tetap/Jelas
- 23.3. Tetap/Jelas
- 23.4. Tetap/Jelas
- 23.5. Tetap/Jelas
- 24. Sanksi Kepada Penyedia yang Mengundurkan Diri
- 24.1. Tetap/Jelas
- 25. Hak PPK
- 25.1. Tetap/Jelas
- 26. Penetapan Pemenang Lelang
- 26.1. Tetap/Jelas
- 27. Pengumuman Pemenang
- 27.1. Tetap/Jelas
- 28. Sanggahan
- 28.1. Tetap/Jelas
- 28.2. Tetap/Jelas
- 28.3. Tetap/Jelas
- 28.4. Tetap/Jelas
- 29. Penunjukan Penyedia Jasa dan Sanksi Pengunduran Diri

- 29.1. Tetap/Jelas
- 29.2. Tetap/Jelas
- 29.3. Tetap/Jelas
- 29.4. Tetap/Jelas
- 30. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang
- 30.1. Tetap/Jelas
  - a. Tetap/Jelas
  - b. Tetap/Jelas
  - c. Tetap/Jelas
  - d. Tetap/Jelas
  - e. Tetap/Jelas
  - f. Tetap/Jelas
  - g. Tetap/Jelas
  - h. Tetap/Jelas
- 30.2. Tetap/Jelas
  - a. Tetap/Jelas
    - (1) Tetap/Jelas
    - (2) Tetap/Jelas
  - b. Tetap/Jelas
- 31. Penandatanganan Kontrak
- 31.1. Tetap/Jelas
- 31.2. Tetap/Jelas
- 31.3. Tetap/Jelas
- 31.4. Tetap/Jelas

### **BAB III**

#### **Syarat-Syarat Kontrak**

#### **A. KETENTUAN UMUM**

- 1. Pengertian
  - 1.1. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
    - e. Tetap/Jelas
    - f. Tetap/Jelas
- 2. Penerapan
  - 2.1. Tetap/Jelas
  - 2.2. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
    - e. Tetap/Jelas
    - f. Tetap/Jelas
- 3. Hukum yang Berlaku
  - 3.1. Tetap/Jelas
- 4. Bahasa
  - 4.1. Tetap/Jelas

5. Asal Jasa
  - 5.1. Tetap/Jelas
6. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
  - 6.1. Tetap/Jelas
7. Hak Paten, Hak Cipta, dan Merk
  - 7.1. Tetap/Jelas
8. Pembayaran
  - 8.1. Tetap/Jelas
9. Harga dan Sumber Dana
  - 9.1. Tetap/Jelas
10. Amandemen Kontrak
  - 10.1. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
  - 10.2. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
11. Hak dan Kewajiban Para Pihak
  - 11.1. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
    - e. Tetap/Jelas
  - 11.2. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
12. Laporan Pekerjaan
  - 12.1. Tetap/Jelas
  - 12.2. Tetap/Jelas
13. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
  - 13.1. Tetap/Jelas
  - 13.2. Tetap/Jelas
14. Keadaan Kahar
  - 14.1. Tetap/Jelas
  - 14.2. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
    - e. Tetap/Jelas
    - f. Tetap/Jelas
    - g. Tetap/Jelas
  - 14.3. Tetap/Jelas
  - 14.4. Tetap/Jelas
  - 14.5. Tetap/Jelas
  - 14.6. Tetap/Jelas
  - 14.7. Tetap/Jelas



- a. Tetap/Jelas
- b. Tetap/Jelas
- c. Tetap/Jelas
- 15. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
  - 15.1. Tetap/Jelas
  - 15.2. Tetap/Jelas
  - 15.3. Tetap/Jelas
  - 15.4. Tetap/Jelas
  - 15.5. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
    - c. Tetap/Jelas
    - d. Tetap/Jelas
    - e. Tetap/Jelas
    - f. Tetap/Jelas
  - 15.6. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
  - 15.7. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
  - 15.8. Tetap/Jelas
- 16. Penyelesaian Perselisihan
  - 16.1. Tetap/Jelas
    - a. Tetap/Jelas
    - b. Tetap/Jelas
  - 16.2. Tetap/Jelas
- 17. Perpajakan  
Tetap/Jelas
- 18. Korespondensi
  - 18.1. Tetap/Jelas
  - 18.2. Tetap/Jelas
  - 18.3. Tetap/Jelas
  - 18.4. Tetap/Jelas

## **B. KETENTUAN KHUSUS**

- 18. Korespondensi
  - 18.1. Tetap/Jelas
  - 18.2. Tetap/Jelas
  - 18.3. Tetap/Jelas
  - 18.4. Tetap/Jelas

## **BAB IV Spesifikasi Teknis Pekerjaan**

Lingkup Pekerjaan

Perubahan :

Seharusnya tertulis : “...total bandwidth sebesar 150 Mbps (100 Mbps domestik IX, 35 Mbps internasional, dan Inherent DIKTI 15 Mbps)...”

Point 2. Seharusnya tertulis :

“2. Pengadaan Perangkat Pendukung :”

Point 2.a. Seharusnya tertulis :

“a. Router Operating System (RouterOS) setara Mikrotik...”

Point 2.b. Seharusnya tertulis :

“b. Perangkat lunak untuk web Control Panel setara cPanel dan WebHost...”

Point 2.f. Dihapus

Point 2.g. menjadi 2.f.

### **Lama Pekerjaan**

Perubahan :

Seharusnya tertulis :

“... dengan jangka waktu instalasi maksimum 14 (empat belas hari kalender) dengan syarat tanggal 1 Mei 2009 koneksi sudah harus berjalan dan tanggal 15 Mei 2009 harus sudah menggunakan koneksi FO, terhitung kontrak lelang ditandatangani.”

### **Tambahan :**

“Pengiriman Peralatan Pendukung paling lambat tanggal 1 Juni 2009.

Penyedia Barang/Jasa dapat mengirimkan barang kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa IPB pada hari kerja (Senin s.d. Jum'at, pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB) dengan pemberitahuan 2 (dua) hari sebelumnya.”

### **Syarat Dokumentasi**

Point 1.a. Dirubah menjadi :

Izin penyelenggarakan jasa interkoneksi Internet dari Ditjen POSTEL berupa lisensi baik NAP atau ISP bagi Provider yang akan mengikuti tender dan Lisensi Jaringan Tertutup Nasional.

Point 1.b. Dihapus

Point 1.c. Dihapus

Point 1.d. Dirubah menjadi Point 1.b.

Point 1.c. Dihapus menjadi Point 1.c.

Point 1.c. Dihapus menjadi Point 1.d.

### **Ketentuan Teknis**

Point 3. Backup untuk Level Backbone

Point 5. Dirubah menjadi :

Menyediakan koneksi langsung ke port Internet internasional sebesar 35 Mbps, koneksi domestik (IIX/OpenIX berikut portnya) sebesar 100 Mbps, dan koneksi INHERENT sebesar 15 Mbps (koneksi ke DataCenter JARDIKNAS di gedung Cyber Lt.7 atau peering dengan DIKTI).

Point 8. Menyediakan colocation untuk server web dan email IPB di Gedung Cyber

Point 9.a. tertulis : “Avaibility”

Seharusnya : “Availability”

Point 13. Seharusnya tertulis :

“Maksimum instalasi 14 (empat belas hari kalender) dengan syarat tanggal 1 Mei 2009 koneksi sudah harus berjalan dan tanggal 15 Mei 2009 harus sudah menggunakan koneksi FO”  
Kebutuhan Bandwidth IPB dan Persyaratan Teknis

Point I.1. Pada kolom Nama Perangkat / Kebutuhan seharusnya tertulis :

“Internasional (Internet)”

Point I.2. Pada kolom Nama Perangkat / Kebutuhan seharusnya tertulis :

“Domestik (Local Loop/Nasional)”

Point II.1., II.2., II.3., dan II.6. merupakan software yang lisensinya atas nama Institut Pertanian Bogor

Point II.4., II.5., dan II.7. merupakan perangkat hardware

## **LAMPIRAN**

1. Lembar Data Pengadaan

Point 15.1. Hari/tanggal berubah menjadi :

Rabu, 8 April 2009

Tertulis 16.1. seharusnya 17.1.

Point 17.1. Hari/tanggal berubah menjadi :

Rabu, 8 April 2009

2. Surat Pernyataan Penawaran Harga point 4. Tulisan : “paling lambat 6 (enam) hari kalender” dihapus

3. Surat Pernyataan Minat

4. Surat Pernyataan Tunduk pada Aturan Pengadaan

5. Pakta Integritas

6. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

7. Formulir Isian Penilaian Teknis

8. Surat Jaminan Penawaran

9. Surat Jaminan Pabrikan, Perubahan : Surat Jaminan Pabrikan ditiadakan


### **HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**


Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan :

Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth 150 Mbps, sebesar Rp. 2.239.050.000,-

(dua

milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)





**[File PDF BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN PEKERJAAN](#)**  
**[Silahkan di download](#)** pada teks